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Zmluva o dielo & //2/2009
na zhotovenie diela uzatvorena podla § 536 aZ 565 Obchodného zakonnika

C1. I. Zmluvné strany

1.1. Objedndvatel’ : Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej Republiky
Sidlo Limbova 2, 837 52 Bratislava
zastipeny : Ing Pavol Laztr, veduci sluZzobného tradu
ICO : 165 565
Qankové spojenie : Statna pokladnica
Cislo uctu 7000150 115/ 8180

(dalej len "objedndvatel’)

a
1.2. Zhotovitel’ : LYNX - spolo¢nost’ s ruéenim obmedzenym, KoSice
Sidlo . Gavlovi¢ova 9, 040 17 KoSice
zastipeny : Ing. Zoltan Kollar, konatel’ spolo¢nosti
ICO : 00692069
DIC : 2020482871
IC DPH : SK2020482871
Bankové spojenie (CSOB a.s., pobotka Kosice
Cislo tictu 1 13312273/7500
Prdvna forma : zapisany v Obchodnom registri OS Kosgice 1., oddiel Sro,

vloZzka &islo 117/V
(dalej len "zhotovitel")

1.3 Zmluvné strany uzatvaraji na akciu _Revitalizicia a doplnenie systémov objektovej
bezpetnosti budovy MZ SR* - zmluvu o dielo na dodavku zariadeni a montdZne prace.

CL IL Predmet zmluvy
2.1 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze¢ za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vo vlastnom
mene a na vlastni zodpovednost’ pre objednévatela zrealizuje dielo :

Revitalizacia a doplnenie systémov objektovej bezpetnosti budovy MZ SR*
Miesto stavby: priestory v budove Ministerstva zdravotnictva SR
Limbova 2, Bratislava
Clenenie:
- poplachovy systém naruSenia PSN - rozsirenie
- uzavrety televizny okruh CCTV —roz8irenie
- systém kontroly vstupu SKV — rozsirenie
- elektrické poZiarna signalizacia EPS — rozSirenie
- monitoring stavov technologif




2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

2.1.1  podla oceneného popisu prac adoddvok /rozpodet podla poloZiek/,
odsthlaseného objednavatel'om - priloha ¢&. 1. - tejto zmluvy

2.1.2 podla podmienok stanovenych vo vyzve na predloZenie cenovej ponuky
a v sut'aznych podkladoch

2.1.3. v sulade sprojektom /podrobny popis navrhovaného rie$enia/ predloZenym
v cenovej ponuke v ramci verejného obstaravania

Objednavatel’ sa zavédzuje, Ze zhotovené dielo v stlade sbodom 2.1 tejto zmluvy
protokolarne prevezme a zaplati dohodnutd cenu podlPa platobnych podmienok
dohodnutych v ¢lanku V. tejto zmluvy.

Pri realizacii diela postupuje zhotovitel’ samostatne v stlade s prisluSnymi veobecne
zaviznymi pravnymi predpismi, ak sd tieto predpisy vsulade s pravom
Eur6pskeho spolocenstva a slovenskymi technickymi normami alebo zahraniénymi
normami, ktorymi sa prevzali eurépske normy a je viazany pripadnymi pokynmi
objednavatela. Zhotovitel pri realizacii diela bude dodrZiavat’ na stavenisku
ustanovenia

§ 43i zékona ¢&.50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zékon) vzneni neskorSich predpisov (d’alej len: ,stavebny zakon*) a nepouzije
material, o ktorom je v case jeho pouZitia zname, Ze je $kodlivy. PouZije materialy,
ktoré spitiaji podmienky a poZiadavky uvedené v zakone & 90/1998 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch v Uplnom zneni zdkona & 314/2004 Z. z. a technické
poZiadavky na poziarnu bezpeénost’ pri vystavbe podla vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpednost’ pri vystavbe
a pri uZivani stavieb. Zhotovitel' pri energetickej Casti splni stanovené poZiadavky
a postupy stanovené najméd v STN 730540-1 az 4 a STN EN 12 828.

ClL III. Lehota realizacie
Zhotovitel’ sa zavizuje predmet zmluvy uvedeny v bode 2.1 tejto zmluvy :
3.1.1 zrealizovat dielo v termine:
a) zatiatok realizacie : do troch pracovnych dni od odovzdania staveniska,
b) dokonlenie diela: 30.6.2009, priCom tento termin znamend ozndmenie
zhotovitel'a objednavatel'ovi ukondenie diela a vyzva na preberacie konanie.

3.1.2 dodat’ objednavatelovi vecny a Casovy harmonogram prac (d’alej len
»harmonogram®) vratane spdsobu zabezpe&enia realizdcie prac a to do 5 dni od
zaCatia realizdcie diela. Tento bude priebeZne uprestiovany a minimalne raz za
dva tyZdne vyhodnocovany,

3.1.3 splnit' zmluvny zavdzok podla ¢&lanku 11 tejto  zmluvy odovzdanim
diela objednavatel'ovi podla ¢l. IX. tejto zmluvy.

Objednévatel’ sa zavizuje:

32.1 odovzdat' stavenisko zhotovitelovi do piatich pracovnych dni po podpisani
zmluvy. Pri odovzdani staveniska objednévatel’ zhotovitelovi dod4 projektovu
dokumentaciu v dvoch vyhotoveniach.

322 urCit’ zhotovitelovi odberné miesto vody a elektrickej energie. V zapise o
odovzdani a prevzati staveniska budt dohodnuté podmienky odberu médii.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeskani sterminom ukondenia



4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

diela, uvedenym v bode 3.1.1 pism. b) tejto zmluvy po dobu, po ktord nemohol svoju
povinnost’, stvisiacu s realizdciou diela plnit’ nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na
strane objedndvatela. V tomto pripade mé zhotovitel prévo na prediZenie lehoty
vystavby o ten Casovy Usek, ktory zavinil objedndvatel a thradu preukdzatelnych
a dokladovanych nékladov, ktoré mu z toho vznikli.

CLIV. Cena
Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade s ustanoveniami zakona
¢.18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len: ,,zékon o cenach®)
ako cena maximadlna.
Cena je doloZend zavéznym polozkovym rozpoctom zhotovitel'a, ktory tvori prilohu &. 1.
tejto zmluvy ako jej neoddelitelnt sucast’.
Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne :
Cena za predmet zmluvy spolu v Sk ( €):

Cena bez DPH 66 323,85 € /1 998 072,00 Sk/
DPH 19% 12 601,53 € /379 633,70 Sk/
Cena spolu s DPH 78 925,38 € /2 377 706,70 Sk/

V pripade, Ze sa pocas realizdcie ukdze potreba zmeny objemového alebo
konStrukéného charakteru, alebo naviac prac oproti pdvodne dohodnutému rozsahu
prdc, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a budd riefené v dodatku
k zmluvnej cene. Tieto prace budi ocenené nasledovne: Pre whradu vzdjomne
odsthlasenych naviac prac, ktorych ocenenie bolo realizované v ramci predkladanej
ponuky, budt objednavatelom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre
obstardvany predmet (ide o taky druh prac, ktory bol oceflovany v ramci pdvodnej
ponuky). Pre taky druh naviac prac, ktory nebol ocetiovany v pdvodnej ponuke, musi
zhotovitel’ vy$ku ceny samostatne dohodnit’ s objednavatel'om.

Naviac prdce modZu byt vykonané az po podpisani dodatku k zmluve zmluvnymi

stranami. Na dodatok k zmluve predloZeny inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo

po splneni predmetu zmluvy sa neprihliada.

Naviac prace mdézu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve vylucne

v pripade, ak:

4.4.1 ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku $kod, pripadne sa odstrani riziko
ohrozenia Zivota a takéto prace stvisia s predmetom zmluvy,

442 je nutné odstranit’ nasledky Zivelnej pohromy alebo havarie, ktorti nezavinil
zhotovitel a takéto prace stvisia s predmetom zmluvy,

443 bezprostredne stvisia spredmetom zmluvy aich realizdcia neznesie odklad
vzhladom na technologicky postup vystavby.

o tychto naviac pracach :

4.4.4 stavbyveduci bezodkladne vykona zapis do stavebného dennika,

4.4.5 ihned ako je to mozné, najneskdr do Styroch pracovnych dni sa k tymto naviac
prdcam pisomne vyjadria oprdvneni pracovnici priamych udastnikov vystavby
cestou stavebného dennika alebo inym pisomnym zdznamom (napr. zapisom
z kontrolného diia stavby),

4.4.6 vSetky naviac pradce musia byt riadne pisomne zd6vodnené a potvrdend
oprdvnenymi pracovnikmi priamych uéastnikov vystavby, pricom uhrada moze
byt’ vykonané aZ po potvrdeni dodatku k zmluve.

Prace, ktoré zhotovitel' nevykond, vykond bez pisomného prikazu objednivatela alebo

odchylne od dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.



5.1

5.2

5.3
5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

C1. V. Platobné podmienky, fakturacia
Préce budd priebezne fakturované na zéklade zistovacich protokolov a stpisov skutocne
vykonanych préc, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie
v silade s objektovou a rozpottovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentdcii a
odsthlasené stavebnym dozorom objedndvatela. Ak mé supis préc vady, vrati
ho objednavatel’ zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Faktira bude predloZend objednévatelovi v dvoch vytlatkoch. Mimo povinnych udajov

uvedenych v § 71 ods. 2 zédkona & 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni

neskorsich predpisov, bude obsahovat’ minimélne tieto udaje :

52.1 oznalenie objednavatela a zhotovitel'a, adresa, sidlo, 1CO, DIC (a udaje podla §3a
Obchodného zakonnika),

5.2.2 miesto a nazov diela,

5.2.3 ¢&islo zmluvy,

52.4 &islo faktiry resp. datiového dokladu,

5.2.5 defi odoslania a deti splatnosti faktiry, zdanite'né obdobie

52.6 fakturovand zakladnt &iastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovani sumu,

5.2.7 petiatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel'a,

5.2.8 prilohou faktiry bude poverenym pracovnikom objedndvatela odsthlaseny supis prac
a dodavok,

5.2.9 ozna&enie petiazného Ustavu a &islo G¢tu, na ktory sa m4 platit’.

Splatnost’ fakttiry je do 30 dni od jej doruenia objednavatelovi.

V pripade, e faktira nebude obsahovat’ uvedené néleZitosti, je objednévatel’ opravneny ju

vratit zhotovitelovi na doplnenie. Nova lehota splatnosti zadne plynit’ odo dia dorucenia

opravenej faktiry objednévatelovi.

Zhotovitel' bude predkladat’ faktiry v sulade s bodom 5.1 tejto zmluvy, maximalne do vysky

95 % z celkovej ceny diela, bod 4.1 tejto zmluvy. Na zvySok ceny predloZi zhotovitel

konetnu faktiru aZ po odovzdani a prevzati diela. Takto bude splnend podmienka § 12 ods. 1

pism. b) bod 3. zékona o verejnych précach. Vystavenie konecnej faktary vyluéuje dodatoéné

naroky na dpravu ceny.

Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdanf a prevzati diela.

C1. VL. Ziruéna doba a zodpovednost’ za vady
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu zmluvy st vykonaneé
riadne v salade so zmluvou o dielo apodas zaru¢nej doby budi mat vlastnosti
dohodnuté v zmluve.
Zhotovitel sa zavizuje dodat predmet zmluvy, uvedeny v &lanku II tejto zmluvy
v stlade s platnymi STN, vztahujucimi sa na predmet plnenia. Zaru¢nd doba na
technologické zariadenia bude re$pektovat’ zédruéni dobu dan vyrobcom, v zmysle
obchodného zékonnika 24 mesiacov od dodéavky..
Zaruka zagina plyndt’ diiom odovzdania a prevzatia stavby, pokial’ bola odovzdana bez
zdvad anedorobkov. Plynutie zéruénej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava
objednéavatel’a na odstranenie vad doruéenim reklamadcie.
Vady diela, uvedené v zépisnici o odovzdani a prevzati diela, strany nepovaZzuju za
kone&ni moznost’ reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatela a odovzdanie diela
sa nepovazuje za prehliadku diela objednavatelom vzmysle ustanovenia § 562



6.5

6.6

6.7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Obchodného zakonnika. Objednavatel’ mdZe zjavné vady pisomne reklamovat’ do 10 dni
po prevzati diela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a poZadovanym
sktgkam, musi zhotovitel’ na vlastné ndklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.
Objednévatel je povinny umoznit’ zhotovitePovi pristup do priestorov, kde sa maju vady
diela, zistené pocas zaruénej doby, odstrafiovat’,

Reklamacia vad bude vykonana pisomne. Zhotovitel’ je povinny na reklaméciu reagovat’
do piatich dni a dohodnut’ s objednévatelom spdsob a primeranti lehotu odstranenia vad.
Havarijné stavy je povinny zhotovite odstrdnit’ obratom po ich nahldseni
objednavatelom. Odstranenie vad zhotovitel’ vykona na svoje vlastné ndklady.

Cl. VIL Spolupdsobenie objedndvatel’a a zhotovitel’a
Zhotovitel vykonava &innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost
podla zmluvy, pri¢om re$pektuje technické Specifikacie a prdvne predpisy.
Objednavatel odovzdd zéapisniéne zhotovitelovi stavenisko v zmysle bodu 3.2.1
tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny v zmysle § 46d stavebného zdkona od prevzatia staveniska viest
stavebny dennik. Do stavebného dennika sdvomi prepismi sa zapiSu vSetky
skutoénosti, vyplyvajtce z tejto zmluvy.
V stavebnom denniku budi zapisané najmé tieto udaje:

7.4.1 Denny zapis :

a) datum (den, mesiac, rok),

b) udaje o polasi (maximalna a minimélna teplota),

¢) udaje o pracovnej dobe, jej zaliatok a koniec, smennost,

d) pracovnici a ich pocty,

e) mechanizmy,

f) Casovy postup prac na stavbe,

g) orientany vykaz vymer, dodavok hmot, stavebnych a montaZnych prac.
7.4.2 Ostatné Gdaje, napr. :

a) poziadavky zhotovitel'a na objednavatel’a a naopak,

b) prerusenie stavebnych prac s oddévodnenim,

¢) zadznam o okolnostiach, ktoré maja vplyv na postup préc,

d) zmeny a odchylky vykonavanych stavebnych prac,

e) zapisy o dohodéch zhotovitel'a s objednéavatelom,

f) poziadavky objednavatela na odstranenie vad v priebehu realizicie diela,

g) zoznam dokumentdcie stavby, jej zmien a doplnkov,

Objednavatel' bude vykonavat' dozor nad realiziciou diela a nad dodrZiavanim
zmluvnych podmienok.

Objedndvatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika raz tyZdenne a
k zapisom pripojit’ svoje stanovisko. Ak dozor so zdznamom zhotovitel'a nesuhlasi,
je povinny pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie.

Okrem zastupcov zhotovitel'a a objednavatela mdzu do stavebného dennika vykonéavat’
zdznamy povereni zéstupcovia objednavatela, prisluiné orgény Stdtnej spravy
a $tatneho stavebného dohl’adu.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy. Tie zéznamy
v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah prac, cenu diela, Cas plnenia,
pripadne d’al8ie zavizky dohodnuté v tejto zmluve, buda sluZit' ako podklad pre



vypracovanie pisomného dodatku k zmluve.

7.9 Zhotovitel bude zabezpefovat realizdciu prac v stlade s harmonogramom
spracovanym v zmysle bodu 3.1.3 tejto zmluvy.

7.10 Zhotovitel' zodpovedé za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za $kody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podla § 373 aZ 386 Obchodného zakonnika.

7.11 Zhotovitel’ pri realizicii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat’ predpisy a opatrenia
na zabezpe&enie bezpe&nosti a ochrany zdravia vSetkych 0séb v danom objekte.

7.12 Zhotovitel' pri realizicii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat' predpisy a aj
protipoZiarne opatrenia, vyplyvajice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné
porusenie a vzniknuta §kodu zodpovedd v plnom rozsahu.

7.13  Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat’ podla druhu v zmysle zdkona ¢. 223/2001
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, v zneni neskorSich
predpisov.

7.14 Objednavatel’ je oprdvneny skontrolovat’ vietky &asti diela, ktoré budu v d’alSom
postupe zakryté alebo sa stani nepristupnymi.

7.15 Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné
dni, na ktoré bude pozyvat uastnikov vystavby, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a
posielat’ ich uéastnikom kontrolnych dni.

7.16 Zhotovitel' bude zabezpedovat pri realizdcii pradc na stavenisku vSeobecné zasady
tykajtice sa bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci podl'a §5 Nariadenia vlady SR €.
396/2006 7. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko.

C1. VIIL. Zmluvné pokuty a odstipenie od zmluvy
8.1 Zhotovitel' zaplati za omegkanie s plnenim zmluvnych zévizkov objednavatelovi zmluvnu
pokutu :

8.1.1 0,05 % z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy za
ka?dy aj zadaty tyZdeti omeSkania s odovzdanim diela podla bodu 3.1.1 pism. b)
tejto zmluvy aZ do jeho prevzatia objednévatelom, okrem prvého tyzdita ome3kania.
Tyzdeii sa mysli sedem kalenddrnych dni, pri€¢om prvy defi je nasledujtci po dni,
kedy sa malo plnenie odovzdat’,

8.1.2 za omegkanie s odstranenim vad a nedorobkov, uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati diela, vad reklamovanych v zdruénej dobe a za nevypratanie staveniska
v dohodnutej dobe 66,38 € s DPH /2.000,- Sk s DPH/ denne, aZ do ich odstranenia,
resp. vypratania staveniska, ktort viak neplati, ak bezplatne odstrani vady do 10 dni
od uplatnenia opravnenej reklamécie.

8.1.3 Ked zhotovitel odstipi od zmluvy, z iného dovodu ako je uvedené v bodoch 8.2
a 10.3 tejto zmluvy, zaplati pokutu vo vyske 10 % z ceny nevykonanych prac podla
poloZkového rozpodtu. V takomto pripade, ak vznikne objedndvatelovi Skoda,
zhotovitel’ je povinny tito $kodu uhradit’,

8.2 Zhotovitel' je opravneny odstipit od zmluvy v pripade, Ze objednavatel preukazatelne
odmietne poskytnit’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by




8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

92

9.3

94

9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

podstatnym spdsobom znemozilovalo zhotovitelovi plnit' podmienky uvedené v tejto
zmluve. Uinky odstpenia nastanti na druhy pracovny deii po dorudeni odstipenia
objednévatel'ovi.

Objedndvatel’ zaplati zhotovitelovi zmluvni pokutu za omeskanie s Ghradou faktary vo
vyske 0,05 % z dlZznej sumy za kazdy tyZden omeSkania uhrady.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit, ak zhotovitel bezdévodne odmietne
prevziat’ stavenisko, ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak
objednavatelom zistené vady zhotovitel’ neodstrani v dohodnutych terminoch.

Ked objednavatel’ odstupi od tejto zmluvy, uhradi zhotovitelovi néklady, ktoré mu
preukézatelne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané
prace musia byt odudtované podla zmluvnych cien faktirou. Objednavatel’ je povinny
zaplatit’ v tomto pripade aj preukézatelne sposobent $kodu, ktord vznikla zhotovitelovi.
Odstupenie od zmluvy musi byt’ ozndmené pisomne , pri ¢om musi byt uvedeny dévod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

ClL IX. Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel' odovzda a objednavatel preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat’ ako celok v zmysle tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny pred =zalatim preberaciecho konania pisomne oznamit
objedndvatelovi najneskér tri dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu

Dva pracovné dni pred zalatim preberania diela odovzdd zhotovitel' objedndvatelovi
revizne spravy, atesty, osvedenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni,
meracie protokoly, zaruéné listy armatir a tovarov, ako aj d’al$iu dodavatelsku
dokumentéciu. Bez tychto néleZitosti objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristipi.

O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti
kvalita vykonanych prac, supis vad a nedorobkov diela zistenych pri preberacom konani
s urlenim terminu na ich odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednévatela, Ze
odovzdané dielo preberd a ak nie, uvedie dovody. Zhotovitel' odstrani zistené vady
a nedorobky na vlastné naklady.

Po ukonleni diela zhotovitel odovzdd dva vytlatky projektovej dokumentacie so
zakreslenim skuto¢ného vyhotovenia zrealizovaného diela objednavatelovi, ktory sa
stiava jeho vyluénym vlastnikom.

Cl. X. Okolnosti vylu¢ujice zodpovednost’ (vy¥sia moc)
Za vy$§iu moc sa povazuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nemdZu ovplyvnit
zmluvné strany napr. Zivelné pohromy, vojna a pod.
Na ugely tejto zmluvy sa za okolnosti vyluujice zodpovednost’ z ddvodu vyssej moci
prijima pravna uprava podl'a § 374 Obchodného zékonnika.
Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZznym pre okolnosti vylucujice
zodpovednost, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na takéto okolnosti, bude mat
pravo odstipit’ od tejto zmluvy po zaslani pisomného oznamenia druhej
strane. Uéinky odsttpenia nastanti diilom dorudenia oznamenia.
V pripade preruSenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto
¢lanku je zhotovitel' povinny obratom vykonat’ také opatrenia a zabezpelenia diela,
aby nedo§lo kjeho zniCeniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo kinej $kode. VySka
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nakladov s tymto spojend bude dohodnutd zmluvnymi stranami.

Cl. XI. Ostatné ustanovenia
Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecné zavédzné pravne predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych orgdnov $tatnej spravy.
Pocas realizacie predmetu zmluvy zhotovitel' zodpovedd v plnom rozsahu za $kody
vzniknuté na realizovanej nehnutelnosti objednavatela a jej vybaveni. Po zisteni
Skody je zhotovitel’ povinny uviest’ predmet zmluvy alebo jeho vybavenia na vlastné
néklady do pdvodného stavu. Pri Uplnom zni€eni predmetu zmluvy alebo jeho
vybavenia nahradit’ novou vecou toho isté¢ho typu. Pri uréovani vy$ky spOsobenej
Skody bude objednavatel’ vychadzat’ z ceny v ¢ase poskodenia.
Okamzikom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom, zodpovednost’
nebezpecenstva Skody prechadza na objedndvatela.

Cl. XII. Zaverecné ustanovenia

Zmluva vznikd prejavenim suhlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim opravnenymi

zastupcami zmluvnych stran.

Zmluva mdZe byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi

zastupcami zmluvnych stran.

Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vzt'ah fiou zaloZeny

prislu$né ustanovenia Obchodného zdkonnika.
Vsetky body tejto zmluvy je potrebné vykladat’ vo vzajomnej suvislosti.

Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, pricom kazdé vyhotovenie zmluvy,
zmluvné strany prehlasuji za original, zktorych po podpise su dve urdené pre

objednavatela a dve pre zhotovitela.
Neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy je priloha ¢. 1 — poloZkovity rozpodet

Této zmluva nadobuda platnost’ a ti¢innost’ dfiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

e s Z 4 Z f 7;{4?
V Koficiach, solai 28000

Za zhotovitePa:
/. .

Ing. Zoltan Kollar
konatel’ spolo¢nosti

1 ,apoli'a 5.0,
KOS1ICE |

f“%m

A\'% Bratislave,gg%.‘.ﬁ.;..%ﬁg

Za objednavatel’a:

Ing. Pavol Lazur
uci-sluzobného dradu



