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Zmluva o dielo &7.0/2/2008
na zhotovenie diela uzatvorena podl’a § 536 az 565 Obchodného zakonnika

CL 1. Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’ : Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej Republiky
Stdlo Limbova 2, 837 52 Bratislava
zastiupeny : Ing Pavol Lazlr, veduci sluZobného uradu
ico : 165 565
Bankové spojenie : Statna pokladnica
Cislo uctu 17000150115 /8180

(d’alej len "objedndvatel’")

a

1.2. Zhotovitel : MARCONET, spol.sr. o.
Sidlo : Zelezni¢na 809, 913 21 Trendianska Turné
zastupeny : Ing. Viliam Martinka, konatel
ICO : 44 148 666
DIC : 2022603341
IC DPH : SK2022603341
Bankové spojenie  : CSOB
Cislo tictu : 4006328355/7500
Pravna forma : zapisany v Obchodnom registri OS Trenéin, oddiel Sro,

vlozka ¢&islo 20221/R
(dalej len "zhotovitel")

1.3 Zmluvné strany uzatvaraji na stavebni akciu ,Nova serverovna“ - zmluvu o dielo na
dodéavku zariadeni a montdzne prace.

CL IL Predmet zmluvy
2.1 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vo vlastnom
mene a na vlastni zodpovednost’ pre objednavatel'a zrealizuje dielo :

»INOVa serverovia“
Miesto stavby: priestory Odboru informatiky v budove Ministerstva zdravotnictva SR
Limbova 2, Bratislava
Clenenie stavby na prevadzkové stbory:
PS 1 — Energetické zabezpedenie, UPS
PS 2 — Strukttrovana kabel4z
PS 3 - Vzduchotechnika
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3.1

3.2

3.3

2.1.1 podla spracovanej projektovej dokumentécie stavby dodanej objedndvatel'om,

2.1.2 podla oceneného popisu prac a dodavok, odsuhlaseného objednavatelom -
priloha &. 1. - tejto zmluvy

2.1.3 podla podmienok stanovenych vo vyzve na predloZenie cenovej ponuky
a v sutaznych podkladoch

2.1.4 zatriedenie stavby podl'a CPV :

45311200-2, 45314320-1, 45331200-8
Objedndvatel' sa zavdzuje, Ze¢ zhotovené dielo v sulade sbodom 2.1 tejto zmluvy
protokoldrne prevezme a zaplati dohodnuti cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v ¢lanku V. tejto zmluvy.
Pri realizacii diela postupuje zhotovitel' samostatne v stlade s prisluSnymi vSeobecne
zdviznymi pravnymi predpismi, ak st tieto predpisy vsulade spravom
Eurépskeho spologenstva a slovenskymi technickymi normami alebo zahraniénymi
normami, ktorymi sa prevzali eur6pske normy a je viazany pripadnymi pokynmi
objednavatela. Zhotovitel pri realizdcii diela bude dodrziavat’ na stavenisku
ustanovenia
§ 43i zdkona ¢&.50/1976 Zb. o tizemnom plédnovani a stavebnom poriadku (stavebny
zékon) vzneni neskor§ich predpisov (d’alej len: ,stavebny zédkon®) a nepouZije
material, o ktorom je v ase jeho pouZitia zndme, Ze je Skodlivy. PouZije materialy,
ktoré splfiaji podmienky a poZiadavky uvedené v zikone ¢&. 90/1998 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch v dplnom zneni zdkona &. 314/2004 Z. z. a technické
poZiadavky na poZiarnu bezpe€nost’ pri vystavbe podl'a vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe
a pri uzivani stavieb. Zhotovitel' pri energetickej Casti splni stanovené poZiadavky
a postupy stanovené najmi v STN 730540-1 az4 a STN EN 12 828.

CL II1. Lehota realizicie
Zhotovitel’ sa zavizuje predmet zmluvy uvedeny v bode 2.1 tejto zmluvy :
3.1.1 zrealizovat’ dielo v termine:
a) zaliatok realizacie : do troch pracovnych dni od odovzdania staveniska,
b) dokondenie diela: 28.02.2009, pricom tento termin znamend oznamenie
zhotovitel'a objednavatel'ovi ukondenie diela a vyzva na preberacie konanie.

3.1.2 dodat’" objednavatelovi vecny a ¢asovy harmonogram prac (dalej len
,harmonogram®) vratane spdsobu zabezpelenia realizacie prac a to do 5 dnf od
zaCatia realizdcie diela. Tento bude priebeZzne upresiiovany a minimdlne raz za
dva tyzdne vyhodnocovany,

3.1.3 splnit’ zmluvny zévdzok podla &lanku II. tejto zmluvy odovzdanim
diela objednavatelovi podla ¢l. IX. tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavézuje:

3.2.1 odovzdat stavenisko zhotovitelovi do piatich pracovnych dni po podpisani
zmluvy. Pri odovzdani staveniska objednavatel’ zhotovitelovi doda projektovi
dokumentaciu v dvoch vyhotoveniach.

3.2.2 ur¢it’ zhotovitelovi odberné miesto vody a elektrickej energie. V zapise o
odovzdani a prevzati staveniska budi dohodnuté podmienky odberu médii.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeskani sterminom ukoncenia
diela, uvedenym v bode 3.1.1 pism. b) tejto zmluvy po dobu, po ktori nemohol svoju



4.1
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4.3
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4.5

povinnost, stvisiacu s realizdciou diela plnit’ nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na
strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na prediZenie lehoty
vystavby oten &asovy Usek, ktory zavinil objednévatel a whradu preukdzatelnych
a dokladovanych nakladov, ktoré mu z toho vznikli.

CLIV. Cena
Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade s ustanoveniami zékona
¢.18/1996 7. z. o cenach, v zneni neskorSich predpisov (d’alej len: ,,zdkon o cenach®)
ako cena maximalna.
Cena je doloZena zavéiznym polozkovym rozpo&tom zhotovitel’a, ktory tvorf prilohu &. 1.
tejto zmluvy ako jej neoddelitel'nt sucast’.
Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne :
Cena za predmet zmluvy spolu v Sk (€):

Cena bez DPH 8 848 167,— Sk 293 705,34 €
DPH 19% 1681 151,- Sk 55 804,00 €
Cena spolu s DPH 10 529 318,~ Sk 349 509,34 €

V pripade, Ze sa podas realizdcie ukdZe potreba zmeny objemového alebo
kongtrukéného charakteru, alebo naviac prac oproti pdvodne dohodnutému rozsahu
prac, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a budi rieSené v dodatku
k zmluvnej cene. Tieto prace budi ocenené nasledovne: Pre tdhradu vzijomne
odstihlasenych naviac préac, ktorych ocenenie bolo realizované v ramci predkladane;
ponuky, budu objednavatelom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre
obstaravany predmet (ide o taky druh prac, ktory bol oceflovany v rdmci pdvodnej
ponuky). Pre taky druh naviac prac, ktory nebol ocefiovany v pdvodnej ponuke, musi
zhotovitel’ vy$ku ceny samostatne dohodnut’ s objednéavatel'om.

Naviac prace mdZu byt vykonané aZ po podpisani dodatku k zmluve zmluvnymi

stranami. Na dodatok k zmluve predloZeny inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo

po splneni predmetu zmluvy sa neprihliada.

Naviac prace mdzu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve vylu¢ne

v pripade, ak:

4.4.1 ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku $kod, pripadne sa odstrani riziko
ohrozenia Zivota a takéto prace svisia s predmetom zmluvy,

442 je nutné odstranit’ nasledky Zivelnej pohromy alebo havérie, ktord nezavinil
zhotovitel’ a takéto prace suvisia s predmetom zmluvy,

443 bezprostredne stvisia s predmetom zmluvy aich realizdcia neznesie odklad
vzhladom na technologicky postup vystavby.

o tychto naviac pracach :

4.4.4 stavbyveduci bezodkladne vykona zapis do stavebného dennika a bezodkladne
o nich informuje stavebného dozora stavby,

4.4.5 ihned ako je to mozné, najneskodr do Styroch pracovnych dni sa k tymto naviac
pracam pisomne vyjadria opravneni pracovnici priamych ucastnikov vystavby
cestou stavebného dennika alebo inym pisomnym zidznamom (napr. zépisom
z kontrolného diia stavby),

4.4.6 vSetky naviac prace musia byt riadne pisomne zdoévodnené a potvrdené
opravnenymi pracovnikmi priamych téastnikov vystavby, pricom thrada moze
byt’ vykonana az po potvrdeni dodatku k zmluve.

Prace, ktoré zhotovitel’ nevykond, vykona bez pisomného prikazu objednavatel’a alebo

odchylne od dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.



5.1

5.2

5.3
5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

CL V. Platobné podmienky, fakturacia
Prace budd priebeZne fakturované na zaklade zistovacich protokolov a stpisov skutocne
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie
v sulade s objektovou a rozpoStovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumenticii a
odsthlasené stavebnym dozorom objedndvatela. Ak ma supis prac vady, vrati
ho objednavatel’ zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Faktira bude predloZend objednavatelovi v dvoch vytlatkoch. Mimo povinnych udajov

uvedenych v § 71 ods. 2 zdkona &. 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni

neskorsich predpisov, bude obsahovat’ minimélne tieto tidaje :

5.2.1 oznalenie objednavatela a zhotovitel’a, adresa, sidlo, ICO, DIC (a tdaje podla §3a
Obchodného zakonnika), ‘

5.2.2 miesto a nazov diela,

5.2.3 ¢&islo zmluvy,

5.2.4 (&islo faktary resp. daitového dokladu,

5.2.5 deil odoslania a deii splatnosti faktiry, zdanitelné obdobie

5.2.6 fakturovanu zékladnu &iastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovand sumu,

5.2.7 pecéiatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,

5.2.8 prilohou faktiry bude poverenym pracovnikom objednavatela odsthlaseny supis prac
a dodavok,

5.2.9 oznadenie petiazného Ustavu a ¢éislo u€tu, na ktory sa ma platit’.

Splatnost’ faktiry je do 30 dni od jej dorudenia objednévatel'ovi.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ uvedené ndleZitosti, je objedndvatel’ opravneny ju

vratit’ zhotovitelovi na doplnenie. Nové lehota splatnosti zane plyntit odo dita doruenia

opravenej faktury objednavatelovi.

Zhotovitel’ bude predkladat’ faktiry v silade s bodom 5.1 tejto zmluvy, maximalne do vySky

95 % zcelkovej ceny diela, bod 4.1 tejto zmluvy. Na zvySok ceny predloZi zhotovitel

kone&nu faktiru aZ po odovzdani a prevzati diela. Takto bude splnena podmienka § 12 ods. 1

pism. b) bod 3. zdkona o verejnych pracach. Vystavenie koneénej fakttry vylucuje dodatocné

naroky na Gpravu ceny.

Uhradena faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

CL V1. Zaru¢na doba a zodpovednost’ za vady
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu zmluvy st vykonané
riadne v sulade so zmluvou o dielo apocas zaruénej doby budi mat vlastnosti
dohodnuté v zmluve.
Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet zmluvy, uvedeny v ¢lanku II. tejto zmluvy
v stilade s platnymi STN, vztahujicimi sa na predmet plnenia ana stavebn Cast
zhotoveného diela poskytuje, v zmysle § 12 ods. 1 pism. b) bod 4. zdkona o verejnych
pracach zaruku pét’ rokov od jeho odovzdania objedndvatelovi, o €om sa spiSe
zépisnica, Zaruéna doba na technologické zariadenia bude reSpektovat’ zarunu dobu
dant vyrobcom.
Zaruka zadina plynut’ dfiom odovzdania a prevzatia stavby, pokial’ bola odovzdana bez
zdvad anedorobkov. Plynutie zdru¢nej doby sa prerusi diiom uplatnenia préava
objednéavatel’a na odstranenie vad dorucenim reklamécie.
Vady diela, uvedené v zapisnici o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuji za
koneént moznost’ reklamécie zjavnych vad zo strany objednavatel’a a odovzdanie diela
sa nepovazuje za prehliadku diela objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562



6.5

6.6

6.7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Obchodného zakonnika. Objednévatel’ moZe zjavné vady pisomne reklamovat’ do 10 dnf
po prevzati diela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a poZadovanym
skuskam, musi zhotovitel’ na vlastné nédklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.
Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady
diela, zistené pocas zaru¢nej doby, odstrafiovat’, ‘

Reklamaécia vad bude vykonand pisomne. Zhotovitel’ je povinny na reklamdaciu reagovat’
do piatich dni a dohodnut’ s objedndvatelom spdsob a primerand lehotu odstranenia vad.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit’ obratom po ich nahlaseni
objedndvatelom. Odstranenie vad zhotovitel' vykond na svoje vlastné naklady.

Cl. VIL Spolupésobenie objednivatela a zhotovitel’a
Zhotovitel' vykonava €innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost
podla zmluvy, priom re$pektuje technické $pecifikdcie a pravne predpisy.
Objednévatel’ odovzdd zapisni¢ne zhotovitelovi stavenisko vzmysle bodu 3.2.1
tejto zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v zmysle § 46d stavebného zdkona od prevzatia staveniska viest’
stavebny dennik. Do stavebného dennika sdvomi prepismi sa zapi¥u vietky
skutocnosti, vyplyvajuce z tejto zmluvy.
V stavebnom denniku budt zapisané najmi tieto udaje:

7.4.1 Denny zapis :

a) datum (deni, mesiac, rok),

b) udaje o pocasi (maximalna a minimélna teplota),

¢) udaje o pracovnej dobe, jej zatiatok a koniec, smennost,

d) pracovnici a ich poéty,

e) mechanizmy,

f) casovy postup prac na stavbe,

g) orientadny vykaz vymer, doddvok hmét, stavebnych a montaZnych prac.
7.4.2  Ostatné udaje, napr. :

a) vyjadrenie stavebného dozora k zapisom zhotovitel'a v stavebnom denniku

a naopak ,

b) poZiadavky zhotovitela na objednévatel’a a naopak,

c) preruSenie stavebnych prac s oddvodnenim,

d) zaznam o okolnostiach, ktoré¢ maju vplyv na postup prac,

e) zmeny a odchylky vykonavanych stavebnych prac,

f) zépisy o dohodach zhotovitel'a s objedndvatel'om,

g) poziadavky objednavatel’a na odstranenie vad v priebehu realizéacie diela,

h) zoznam dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov,

Objednéavatel bude vykonavat' dozor nad realiziciou diela a nad dodrZiavanim
zmluvnych podmienok.

Objednavatel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika raz tyZdenne a
k zapisom pripojit’ svoje stanovisko. Ak dozor so zdznamom zhotovitela nesthlasi,
je povinny pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie.

Okrem zastupcov zhotovitel'a a objednavatel'a mdZu do stavebného dennika vykonavat
zaznamy povereni zastupcovia objednévatela, prisluiné organy Statnej spravy
a Statneho stavebného dohl’adu.

Zépisy vstavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Tie zéznamy
v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah prac, cenu diela, &as plnenia,



7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

8.1

8.2

8.1.1

8.1.2

pripadne d’alSie zavdzky dohodnuté v tejto zmluve, budu sluzit ako podklad pre
vypracovanie pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel' bude zabezpeCovat realizdciu prac v stlade s harmonogramom
spracovanym v zmysle bodu 3.1.3 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpedenie a za §kody
vzniknuté  poruSenim svojich povinnosti podl'a § 373 aZ 386 Obchodného zakonnika.
Zhotovitel’ pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia
na zabezpedenie bezpecnosti a ochrany zdravia vietkych osdb v danom objekte.
Zhotovitel' pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a aj
protipoZiarne opatrenia, vyplyvajliice z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné
poruSenie a vzniknutd $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel’ bude vzniknuty odpad likvidovat’ podPa druhu v zmysle zakona &. 223/2001
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, v zneni neskorich
predpisov.

Objednavatel’ je opravneny skontrolovat’ vSetky &asti diela, ktoré budd v dalsom
postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi.

Pre sledovanie postupu vystavby bude objednédvatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné
dni, na ktoré bude pozyvat tcastnikov vystavby, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a
posielat’ ich ticastnikom kontrolnych dni,

Zhotovitel' bude zabezpeCovat’ pri realizdcii prdc na stavenisku vieobecné zasady
tykajice sa bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci podla §5 Nariadenia vlady SR &,
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poZiadavkich na
stavenisko.

Stavebny dozor za investora bude vykondvat’ PARANO, s.r.0, Peéianska 11, 851 01
Bratislava, Ing. Jan Miklanek

CL VUL Zmluvné pokuty a odstlipenie od zmluvy

Zhotovitel’ zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zavizkov objednavatelovi zmluvni

pokutu :

kedy sa malo plnenie odovzdat’,

opravnenej reklamacie.

8.1.3 Ked’ zhotovitel' odstipi od zmluvy, z iného dovodu ako je uvedené v bodoch 8.2
a 10.3 tejto zmluvy, zaplati pokutu vo vyske 10 % z ceny nevykonanych prac podla
poloZkového rozpoctu. V takomto pripade, ak vznikne objednévatelovi $koda,

zhotovitel je povinny tuto $kodu uhradit’.

Zhotovitel' je oprdvneny odstlpit’ od zmluvy v pripade, Ze objednévatel preukazatelne

0,05 % z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy za
kazdy aj zalaty tyZdeil omeSkania s odovzdanim diela podla bodu 3.1.1 pism. b)
tejto zmluvy aZ do jeho prevzatia objednavatel'om, okrem prvého tyZdita omegkania.
Tyzdeil sa mysli sedem kalendérnych dni, priSom prvy defi je nasledujici po dni,

za omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov, uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati diela, vad reklamovanych v zaru¢nej dobe a za nevypratanie staveniska
v dohodnutej dobe 2.000,- Sk denne, aZz do ich odstrénenia, resp. vypratania
staveniska, ktorti vSak neplati, ak bezplatne odstrani vady do 10 dni od uplatnenia



8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

odmietne poskytnut’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by
podstatnym spdsobom znemoZiiovalo zhotovitelovi plnit’ podmienky uvedené v tejto
zmluve. Uginky odstpenia nastanti na druhy pracovny defi po doruceni odstipenia
objednavatel'ovi.

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi zmluvni pokutu za omeskanie s Ghradou faktiry vo
vyske 0,05 % z dlZnej sumy za kazdy tyZdel omeSkania thrady.

Objednavatel je oprévneny od zmluvy odstipit, ak zhotovitel bezdovodne odmietne
prevziat’ stavenisko, ak zhotovitel nedodrZiava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak
objednavatelom zistené vady zhotovitel’ neodstrdni v dohodnutych terminoch.

Ked objednavatel odstipi od tejto zmluvy, uhradi zhotovitelovi naklady, ktoré mu
preukazatelne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané
prace musia byt odu¢tované podla zmluvnych cien faktarou. Objednavatel’ je povinny
zaplatit’ v tomto pripade aj preukazatelne spdsobenti Skodu, ktora vznikla zhotovitel'ovi.
Odstupenie od zmluvy mus{ byt ozndmené pisomne , pri ¢om musi byt uvedeny dovod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

C1. IX. Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel odovzdd a objednavatel preberie riadne dokondené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat ako celok v zmysle tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny pred zadatim preberaciecho konania pisomne oznamit’
objednavatelovi najneskor tri dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu

Dva pracovné dni pred zadatim preberania diela odovzda zhotovitel objednavatelovi
revizne spravy, atesty, osvedSenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni,
meracie protokoly, zéruéné listy armatir a tovarov, ako aj dalsiu dodavatel'sku
dokumentéciu. Bez tychto naleZitosti objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristipi.

O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti
kvalita vykonanych prac, stpis vad a nedorobkov diela zistenych pri preberacom konani
s uréenim terminu na ich odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatela, Ze
odovzdané dielo prebera a ak nie, uvedie dovody. Zhotovitel' odstréni zistené vady
a nedorobky na vlastné naklady.

Po ukondeni diela zhotovitel odovzd4d dva vytlacky projektovej dokumentacie so
zakreslenim skuto&ného vyhotovenia zrealizovaného diela objedndvatelovi, ktory sa
stava jeho vyluénym vlastnikom.

C1. X. Okolnosti vyluéujiice zodpovednost’ (vysSia moc)
Za vy$iu moc sa povazuju pripady, ktoré nie si zdvislé, ani ich nemdzu ovplyvnit
zmluvné strany napr. Zivelné pohromy, vojna a pod.
Na Ggely tejto zmluvy sa za okolnosti vylutujice zodpovednost’ z ddvodu vysse] moci
prijima pravna Uprava podl'a § 374 Obchodného zdkonnika.
Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym pre okolnosti vyluujuce
zodpovednost, strana, ktord sa bude chciet’ odvolat’ na takéto okolnosti, bude mat’
pravo odstipit od tejto zmluvy po zaslani pisomného oznamenia druhej
strane. Uginky odstipenia nastanti diiom doruéenia oznamenia.
V pripade preruenia alebo zastavenia prac na diele z dovodov uvedenych v tomto
lanku je zhotovitel povinny obratom vykonat' také opatrenia a zabezpedenia diela,



aby nedo$lo kjeho znifeniu, poSkodeniu, odcudzeniu alebo kinej Skode. Vyska
nakladov s tymto spojena bude dohodnutd zmluvnymi stranami.

C1. XI. Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Zavézuje sa dodrZiavat’ vSeobecné zavidzné pravne predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy.

11.2 Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objedndvatela, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych orgénov $tatnej spravy.

11.3 Pocas realizacie predmetu zmluvy zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za Skody
vzniknuté na realizovanej nehnutelnosti objednavatel’a a jej vybaveni. Po zisteni
Skody je zhotovitel povinny uviest’ predmet zmluvy alebo jeho vybavenia na vlastné
néklady do povodného stavu. Pri Uplnom zni€eni predmetu zmluvy alebo jeho
vybavenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri urovani vySky spdsobenej
Skody bude objednavatel’ vychéadzat’ z ceny v ¢ase poskodenia.

11.4 Okamzikom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatel'om, zodpovednost’
nebezpedenstva Skody prechadza na objednavatela.

Cl. XII. Zavereéné ustanovenia

12.1 Zmluva vzniké prejavenim sthlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim oprdvnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

122 Zmluva mdZe byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi oprdvnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

12.3  Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nie€o iné, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZeny
prisluiné ustanovenia Obchodného zakonnika.

12.4  Vsetky body tejto zmluvy je potrebné vykladat’ vo vzajomnej suvislosti.

12.5 Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, pri¢om kaZdé vyhotovenie zmluvy,
zmluvné strany prehlasuju za original, zktorych po podpise si dve uréené pre
objednavatela a dve pre zhotovitela.

Neoddelitelnou sti¢astou tejto zmluvy je priloha ¢. 1 — polozkovity rozpodet
12.6 Tato zmluva nadobuda platnost’ a i€innost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.
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Za zhotovitel’a: Za objednavatel’a:

ARCONET, s.r.0.

Trendisnska Tumé e:"fa{}@%

Ing. Viliam Martmka w Ing. Pavol Lazir
konatel’ veduci slgij?ge;jg uradu
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